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SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS:

1- RETIRADA DAS GUIAS DOS CANTEIROS INTERNOS;

2- RETIRADA DE TODAS AS ÁRVORES;

3- RETIRADA DE TODOS OS BANCOS EXISTENTES;

4- DEMOLIÇÃO DO PISO DRENANTE;

5- EXECUÇÃO DE RASPAGEM DO TERRENO;

6- RETIRADA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO;

7- OS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS EXISTENTES NÃO SERÃO

REMOVIDOS; PREVER REPAROS, LIXAMENTO E PINTURA DOS

MESMOS.
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